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DESCRITPIFS PAR CFC
1 AVANI-TRAVAUX

10 Travaux préparatoires
installation de chantier, fravaux de protection, installations provisoires électriciié et
installation échafaudages pour toiture avec escalier entrée provisoire.

11 Démolition
Démoittion et évacuation de la couverture tuiles, de Iisolation partielle des combles,
planchers, éléments bois, revétements de sol et plafonds.

13 Démonlage
Dépose des portes extérieures, des stores, des instaliations et appareils sanitaires, de la
ventilation et installations électriques. Dégazage et évacuation de la citerne mazout.

14 Infrastructures
Instaligtion d'une production de chaleur au gaz pour le chauffage & distances des
bétiments de 'Hotel de ville, de la maison Barroud ef de 'ancien collége de Fhatel de
ville. Modification des canalisations intérieures et mise en conformité de t'évacuation des
equx usées de la cuisine du restaurant.

2 BATIMENTY

211 Magonnerie
Transformation de la structure, création d'ouvertures de lumiére pour le coulorr et
maodifications des cloisons dans 'appartement existant.

214 Charpente
Transformation des chevétres pour l'escalier des combles. Nouvelle isolation du sol des
combles. Assainissement de la charpente et transformation pour pose fenétres
rampanies velux.

221 Menuiserie exiérieure
Remplacement des fenéires et portes vifrées extérieures du restaurant. Pose fenétres
rampantes velux.

222 Ferblanterie
Contrdle et remise en etat de toute Ia ferblanterie.

224 Couverure
Remplacement de la couveriure de tuiles et du lattage. Pose d'une sous-couverture.

228 Protection solaire
Remplacement des stores foile sur les faces Sud-est et Nord-est.

23 Installations électhiiques
Instalfation protection contre la foudre. Remise & neuf compléte de [installation,
appareils courant fort, installation lustrerie et éclairage de secours.

240 Chauffage

Modification de |la disiribution et  installation, renouvellement des vannes
thermostatiques.
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244 Ventlilation
Compris dans CFC 3.

25 Sanitaire
installation WC personnel ef clients, avec WC normes handicapés, et postes d'eau.

272 Sernrurerie
Installation escatier et bariéres &tage-combles. Installation vitrages et portes intérieures
R30. Installation sas d'entrée intérieure administration et sas d'enirée extérieure

restaurant.

273 Menuiserie intérieure
installation cloisons légéres et portes intérieures. Instaliation armoires et caissons.

281 Revétement de sol
Renouvellement revéiement de sol des bureaux. Carmrelages et falences dans les locaux

sanitaires et circulations.

283 Plafonds suspendus
Remplacement des plaques phoniques. Plafond spécial dans cuisine resfaurant.

285 Revétements murqux
Faces extérieures, contre-coeurs et embrasures: isolation et crépis. Faces intérieures:
crépis et peinture sur menuiseries st radiateurs.

29 Honoraires
Honoraires architecte, ingénieur civil, ingénieur électricité et ingénieur CVS.

3 EQUIPEMENTS

331 Installalions de sécurité
Instaliations et appareils de détection incendie. Installation et appareils de sécuriié des
acees,

350 Cuisine professionnelle
Renouvellement installations et appareils de la cuisine du restaurant, comprenant
laverie-office, chambre froide, appareils et mobilier du bar,

344 instaliation de ventilation
Instaliation gaines et grilles, monoblocs et hottes de cuisine professionnelie.

3346 Installation de courant faible
Instaltation de courant faible, sonorisation restaurant et central téléphonigue.

3460 Installation de transport
Cage d'ascenseur métal et verre, capacité de 650 kg, pour 4 niveaux.

370 Equipemenis spéciaux
Equipement cellule et fenéires anti-effractions pour pose de gendarmerie et police.

390 Ingénieur spécialisé
Etude aménagement de la cuisine professionnelie.
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4 AMENAGEMENTS EXTERIEURES

Réaménagement terrasse du restaurant avec le sas extérieur et renouvellement de
l'&clairage extérieur.

5  FRAIS SECONDAIRES

Autorisations administratives, faxes de raccordement, frais de contrdle des instaillations,
frais de reproduction et géometre.

?  MOBLIER

Equipement des nouveaux burequx,
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