

<b>Préavis pour travaux complémentaires projet parking de la grande salle</b>		<b>Sous-total HT</b>	<b>Total HT</b>
<b>1</b>	<b>Horodateurs et bornes de recharge</b>		
	Tableau électrique	10 000.00	
	Horodateurs	35 000.00	
	Bornes de recharge	40 000.00	
	Génie civil	10 000.00	
	Divers, frais administratifs et techniques	14 250.00	
	<b>Sous-total horodateurs et bornes de recharge</b>		<b>109 250.00</b>
<b>2</b>	<b>Passage sous voie</b>		
	Génie civil	470 000.00	
	Terrassement et béton	40 000.00	
	Eclairage et services supplémentaires remplacés	20 000.00	
	Divers, frais administratifs et techniques	79 500.00	
	<b>Sous-total passage sous voie</b>		<b>609 500.00</b>
<b>3</b>	<b>coffre de la route</b>		
	Génie civil	85 000.00	
	Eclairage et services supplémentaires remplacés	45 000.00	
	<b>Sous-total coffre de route</b>		<b>130 000.00</b>
<b>4</b>	<b>Passage en bergère</b>		
	Génie civil passage	30 000.00	
	Génie civil parking caisse isover	65 000.00	
	Eclairage supplémentaire	5 000.00	
	Nouvelle arborisation et barrières	15 000.00	
	Divers, frais administratifs et techniques	17 250.00	
	<b>Sous-passage en bergère</b>		<b>132 250.00</b>
<b>Montant total HT</b>		<b>981 000.00</b>	<b>981 000.00</b>
<i>Arrondi</i>			<i>3 463.00</i>
<i>TVA</i>		<i>7.7%</i>	<i>75 537.00</i>
<b>Montant total TTC</b>		<b>981 000.08</b>	<b>1 060 000.00</b>